

入札経過調書

件名	町道407号線改修工事設計委託				
入札日時	平成30年10月18日		午前10時00分		
入札場所	電子入札による	入札の方法	指名競争入札		
契約期間又は納期限	平成30年10月22日から平成31年3月29日まで				
概要	町道407号線改修工事における道路詳細設計（設計延長約90m、幅員4.0m）				
入札者選定理由	瑞穂町競争入札参加資格者名簿に登録があり、「土木設計」の業種に登録のある者				
予定価格	***** 円	入札書比較金額	***** 円		
最低制限価格	***** 円	入札書比較金額	***** 円		
落札者	株式会社プランニングマップ	落札金額	2,150,000 円		
決定者所在地	福生市	履行場所	瑞穂町大字石畑地内		
No.	入札者（被指名者）	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	備考
1	株式会社プランニングマップ	3,500,000 円	3,300,000 円	3,000,000 円	決定
2	株式会社奈賀里測量設計	4,100,000 円	3,400,000 円	3,200,000 円	
3	株式会社エーアイ設計工房	4,344,000 円	3,400,000 円	3,200,000 円	
4	株式会社アース設計コンサルタント	3,650,000 円	3,450,000 円		辞退
5	株式会社ふくみ	3,880,000 円			不参加
<p>本件入札金額は、消費税抜きの金額である。本件入札に係る申込金額は上記に記載してある金額に100分の8に相当する金額を加算したものである。</p>					
<p>3回目の入札において、予定価格の範囲内に達しなかったため、3回目の入札の最低金額提示者より見積書を徴取し、随意契約とした。 見積書：2,150,000円</p>					